

JP „MARECO“ d.o.o. NEUM

Broj: 178/16

Neum, 04.10.2016.godine

Temeljem članka 17. stavak (1) i članka 25. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), članka 25. i 29. Statuta JP-a „Mareco“ d.o.o. Neum i Procjene vrijednosti Ugovora o javnoj nabavi broj: 178-2/16 od 04.10.2016. godine, donosi se slijedeća

POSEBNA ODLUKA

o pokretanju postupka za izvođenje izvanrednih radova na rekonstrukciji precrpne stanice Neum, putem Otvorenog postupka javne nabave

Članak 1.

(1) Ugovorno tijelo JP „Mareco“ d.o.o. Neum, u skladu sa ukazanom potrebom donosi posebnu odluku o pokretanju postupka javne nabave radova putem Otvorenog postupka javne nabave za radove na **rekonstrukciji precrpne stanice Neum (Šifra jedinstvenog rječnika javnih nabava /CPV cod) 45232423-3 – Građevinski radovi na crpnim stanicama za otpadne vode.**

(2) Rok izvođenja radova iz stavka (1) ovog članka je sedam (7) mjeseci.

(3) Predmetna nabava je planirana dijelom u godišnjem planu JP-a „Mareco“ d.o.o. Neum za 2016.godinu, a dijelom će biti planirana u godišnjem planu JP-a „Mareco“ d.o.o. Neum za 2017.godinu.

Članak 2.

(1) Procjena vrijednosti nabave iz članka 1. ove Odluke iznosi **208.782,46 KM**, (dvjestoosamtisućasedamstoosamdesetdvije KM i 46/100), bez uračunatog PDV-a.

(2) Temeljem procjene vrijednosti ugovora za predmetnu javnu nabavu koristit će se Otvoreni postupak javne nabave prema kriteriju „**najniža cijena**“ sukladno članku 64. Zakona o javnim nabavama i tenderskoj dokumentaciji.

Članak 3.

Predmetna nabava će biti financirana iz slijedećih izvora:

- | | |
|---|-------|
| 1. Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH Sarajevo..... | 40%, |
| 2. JP „Mareco“ d.o.o. Neum..... | 31%, |
| 3. Agencija za vodno područje Sliva Jadranskog mora Mostar..... | 16%, |
| 4. Hrvatske vode, VGO Split..... | 10% i |
| 5. Fond za zaštitu okoliša HNŽ/K Mostar..... | 3%. |

Članak 4.


Temeljem rezultata Otvorenog postupka javne nabave iz ove Odluke zaključit će se sa odabranim najpovoljnijim Izvoditeljem Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji precrpne stanice Neum.

Članak 5.

Za realizaciju ove Odluke starat će se Povjerenstvo za javne nabave imenovano posebnim Rješenjem Direktora JP-a „Mareco“ d.o.o. Neum.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena na web stranici JP-a „Mareco“ d.o.o. Neum (www.mareco.ba).



DIREKTOR:
Zdenko Mimica, dipl.ing.grad.